OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B0.01.00.00.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina przedsiewziecia.

Rodzaj: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

Nazwa: Budowa odcinka kanalizacji, ul. Bialowiejska dziatki nr ewid 40/3, 40/4 w obrgbie 9
miasta Puitusk.

Adres: Puttusk ul. Bialowiejska.
1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Pultusku
ul. Wyszkowska 2 06-102 Puttusk

Instytucje finansujace przedsiewziecie: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spéika z 0.0. w Pultusku
ul. Wyszkowska 2 06-102 Puttusk

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Puttusku.

Wykonawca:

Inspektor Nadzoru:
Przyszly uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spétka z 0.0. w Puttusku
ul. Wyszkowska 2 06-102 Puttusk,
1. 3. Charakterystyka przedsiewziecia.
1. 3.1. Przeznaczenie obiekiow.
Przedmiotem przedsiewziecia jest wybudowanie odcinka kanalizacji, ul. Biatowiejska dziatki nr
ewid. 40/3, 40/4 w obrebie 9 miasta Pultusk.
1. 3.2. Ogéiny zakres robot.
Nie przewiduje sie podziatu przedsiewziecia za mniejsze zadania.
Roboty wystepujgce w realizacji przedsiewziecia:
» Roboty ziemne mechaniczne i reczne — wykopy, podsypka, podbudowa, zasypka.
> Roboty zabezpieczeniowe — umocnienia $cian wykopoéw z bali drewnianych lub
systemowe prefabrykowane.
» Rozbiorka nawierzchni drogowych ziemnych i mineralno-bitumicznych i ich odtworzenie.
» Odwodnienie wykopow na czas realizacji robot.
> Uktadanie kanatéw grawitacyjnych z rur PVC-U.
1. 4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.
1. 4.1. Dokumentacja techniczna.
» Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji, ul. Biatowiejska dziatki nr
ewid. 40/3, 40/4 w obrebie 9 miasta Puttusk.
Jednostka autorska: Ustugi Inwestycyjne-Doradztwo mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak ul. P
Gojawiczynskiej 4 06-400 Ciechandw
Autor opracowania: mgr inz. Juliusz Marek Pietrzak Upr. Bud. nr Cie — 4/81, Izba
MAZ/IS/1455/01.
1. 4.2. Specyfikacja techniczna.
» Ogolna Specyfikacja Techniczna BO.01.
» Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna BS.02 — Roboty ziemne.
> Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BS.04 —~ Kanaty grawitacyjne.
> Szczegdiowa Specyfikacja Techniczna BS.05 — Studnie.
1. 4.3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
1. 4.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.



1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli Jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptac)i Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajagcemu.

5. Defi
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nicje i skroty.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja kanalizacji sanitarnej
Z przytgczami.

Projekt budowlanoc-wykonawczy - komplet materiatow skiadajgcy sig z czgsci

opisowej i rysunkow technicznych na podstawie, ktérych realizowane sg roboty
budowlane.

Pozwolenie na budowe - decyzja wiasciwego organu administracji
samorzadowej na szczeblu powiatu na podstawie, ktérej mozna przystgpic do realizacji
robot.

Zgloszenie - postanowienie wiasciwego organu
administracji samorzgdowej na szczeblu powiatu na podstawie, ktdrej mozna przystgpic
do realizacji robot

Harmonogram rzeczowo-finansowy - przediozony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego dokument okreslajgcy zakres robot i czas ich wykonania

Odbior techniczny - czynnosci sprawdzajgce wykonanie
kompletnego zakresu robot zgodnie z harmonogramem-rzeczowym.

Odbidr koncowy - zespot czynnosci sprawdzajacych |
potwierdzajgcych wykonanie przedsiewziecia zgodnie z zawarta umowa.

Studnia - budowla inzynieryjna na kanale umozliwiajgca
wigczenie innego odcinak kanatu i kontrole przeptywu $ciekdw w kanale.

Kanat - ukiad rur betonowych typu WIPRO,
poliestrowych i PVC-U w ktdrych przeplywaja $cieki pod wptywem sity grawitacyjnej.
Przepompownia $sciekdw - obiekt budowlany z wyposazeniem, ktory
przepompowuje Scieki do wyzej potozonych studni

Zamawiajacy - podmiot samorzgdu terytoriainego zlecajgcy w
trybie przetargu nieograniczonego wykonanie przedsiewzigcia oraz platnik naleznosci za
wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca - podmiot gospodarczy realizujgcy
przedsiewziecie budowlane na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym | w oparciu o
przekazana dokumentacje techniczno-przetargowa.

Inspektor Nadzoru - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna
zarzgdzajgcy realizacjg przedsiewziecia i nadzorujgcy w imieniu Zamawiajacego.
Projektant osoba fizyczna bedgca autorem projektu
budowlano-wykonawczego na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje przedsiewzigcie.
Kierownik Budowy - osoba fizyczna wskazana przez Wykonawce
do kierowania robotami budowlanymi.

Przedmiar robot - wykaz wszystkich robdt i ich ilosci
koniecznych do wykonania aby zrealizowac i uruchomi¢ planowane przedsiewziecie.
Kosztorys ofertowy - Kosztorys na roboty z okresleniem ich ilosci i
wartosci, sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robot.

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczeciami organu

zatwierdzajgcego projekt zagospodarowania i udzielajgcego pozwolenia na budowe
przedsiewziecia, w ktérym osoby upowaznione dokonujg zapiséw zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia.

BO - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

BS - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano — Montazowych.

2. PROWADZENIE ROBOT:

2,

>

1. Ogdine zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokoséci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSémie przez Inspektora Nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |

wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$e,

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,

kiory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspekiorowi Nadzoru przy sprawdzaniu

lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce

Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona

przez \Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punkiow przez personei

Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy

roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie

powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

> Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow,
Wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

» Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw | elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedokiadnosci normainie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszioscl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

» Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Y

2. Teren budowy.
2. 1. Charakterystyka terenu budowy.

Granice terenu budowy okresla Projekt zagospodarowania dziatki. Nalezy przyjac, ze teren
budowy stanowi pas terenu wzdiuz trasy kanalizacji o szeroko$ci 2 m z kazdej strony. Teren
budowy stanowig dziatki Zamawiajacego i osob fizycznych. inne utrudnienia poza
wymienionymi i okreslonymi w dokumentacji i przedmiarze robot do SISW nie wystepujg.

2.2. Przekazanie terenu budowy.

» Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy punkt 3.2. Inne potrzeby w tym zakresie
Wykonawca bedzie zabezpieczat wiasnymi sitami.

> Korzystanie z medidw koniecznych do realizacji robot Wykonawca zabezpieczy wtasnymi
sitami.

> Niezbedne dane geodezyjne Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pultusku przy ul. M. Sktodowskiej
-Curie 11.

» W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:
dokumentacje techniczna okreslong w punkcie 1.4.

2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofnczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt na gruntach osoéb fizycznych i ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia wykraczajgce poza zakres uzgodniony przez
Zamawiajgcego z wtascicielami.
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Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci, w

miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru, tablice podajgce informacje o zawartej umowie

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. nr 108 poz. 953)

2. 2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych | podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, kidre sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspekiora Nadzoru o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc

wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2. 2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow |1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Szczegolna uwage Wykonawca zwroci na
wykonywanie rob6t w poblizu wszystkich istniejgcych ciekdw wodnych, dbajgc o ich stan
naturalny.

2. 2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

> Wykonawca prze rozpoczeciem robot sporzadzi i przekaze w 1 egz. inspekiorowi Nadzoru

.Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)

» Wykonawca dostarczy na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie. ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale ufrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac w okresie realizacji robot iub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

» Uzycie materiatldw, ktore wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc
uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

A\ 4

2. 3. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2, 3.1, Przygotowanie dokumentdw wchodzgcych w sktad projektu organizaciji robot.



Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:
Szczegolowy harmonogram rzeczowo-finansowy
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Program zapewnienia jakosci.
2. 3.2. Szczegodtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Szczegoiowy harmonogram robdt i finansowania musi  uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie | ziozone] ofercie
Mozliwosci przerobowe  Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych | montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Szczegdtowy harmonogram robét musi by¢ sporzgdzony w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy zatgczony do oferty na realizacje przedsiewziecia
2. 3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérym mowa w punkcie 2.2.6. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych
2. 3.4, Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego akceptacje przez Inspektora Nadzoru,
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat::
> Czesc ogolng opisujgca: system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
Wykonawce), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, ustawienia mechanizmoéow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow |
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
> Czesc¢ szczegotowg opisujgcyg dia kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilos¢ Srodkow
transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatdw, sposob
zabezpieczania i ochrony materiatoéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwoséci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i
czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, iip.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw roboét sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
2. 3.5. Projekt organizacji robét.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot.
2. 4. Dokumenty budowy.
2. 4.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezagco, zarowno dia potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia - Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Zapisy do dziennika budowy beda
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czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko | stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Inspektora
Nadzoru.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy;
» dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
» zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
punkcie 2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,
» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,
> postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny |
okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Inspektora Nadzoru,
> daty zgtoszenia robét do czesciowych i koAcowego odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych,
> wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy,
> warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia iub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow
klimatycznych,
» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane,
> wyniki poszczegoéinych badan z okresieniem przez kogo zostaly przeprowadzone,
> inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacjl Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byc
podpisane przez Kierownika Budowy, kiory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
inspektor Nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego -
projektanta.
2. 4.2. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegdinionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w skiad umowy.
Zgtoszenie.
Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy.
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne, o ile zaakceptowat je Zamawiajgcy
Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
Protokoty odbioru robot.
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
2. 4.3, Przechowywanie dokumentow budowy.
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2. 5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2. 5.1. Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentow:
» Rysunki robocze.
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» Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.
» Dokumentacja powykonawcza.
Dokumenty skiadane Inspektorowi Nadzoru powinny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia | zaadresowane na niego.
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnosc z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zaiwierdzenie
harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontrakiu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce

2. 5.2. Rysunkirobocze.
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nic beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor Nadzoru zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca
z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przediuzenia
termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cziery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentdéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, kitdre nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe) kserokopiarki, Wykonawca ziozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedkiadane Inspektorowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢c mu nie
mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie
Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projekiu
wykonawczego | szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

» Nazwa inwestycji.

Nr umowy

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

Tytut dokumentu.

Numer dokumentu lub rysunku.

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w

specyfikacji, w ktérym omaéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element.

» Data przekazania.
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonaweca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

2. 5.3. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okrestonym w umow i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rzeczowo-
finansowy, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2. 5.4. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany Inspektorowi Nadzoru.

YV VYYVYY

3. INSPEKTOR NADZORU.
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Zgodnie z umowg, VWykonawca
jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
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zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robot biuro Inspektora Nadzoru.

MATERIALY | URZADZENIA:

1.

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy | urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzien przed uzyciem kazdego materiaiu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora Nadzoru

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakie)s partii materialow z danego zrodia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazde] dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrédia, wigczajgc te, kidre zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego Zzrodtla Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajgcych na jego
prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru,

. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty |
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzic
jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢c mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw | urzadzen przez Inspekiora Nadzoru
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

» W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen.

> Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot

. Deklaracje (atesty) na materialy i urzadzenia.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg deklaracje zgodnosci, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac taka
deklaracje okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materialow  z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkily przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace deklaracje mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy
Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robodt
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, kidre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora
Nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe.
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen.
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5.

6.

7.
7.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skiadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoscC i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one,
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce Zapewni on, ze tymczasowo
skiadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru na 5 dni przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu me moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru

SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt i $rodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig  Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Inspektorowi Nadzoru. Nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT:

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizaciji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg przez Kierownika Budowy usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane prze jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie 2.3.4. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimaine
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
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przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. 2. Pobieranie prébek.
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowiagzek przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawcow usuniete lub ulepszone z jego wiasne] woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7. 3. Badaniaipomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do Inspektora Nadzoru.
Inspekior Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci |e dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u 2zrodet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z

wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badah.

inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT:

8. 1. 0gdbine zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzgcym w sktad urnowy.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnigj o 3 dni
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspekiora Nadzoru
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI:

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie zostaty okreslone w umowie.

1. Odbior robét.

» Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robét po wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub jako
zakonczone etapy robdt ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy.

» W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru),
Wykonawca (Kierownik Budowy).

> Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

) dokumentacji powykonawczej,

) protokotdw technicznych, czedciowych i miedzyoperacyjnych,

) protokotow badan i sprawdzen,

)y aprobat technicznych na wbudowane materiaty,

) atestow i certyfikatow jakosci na wbudowane materialy | urzagdzenia,

) deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty z PN i Aprobatami Technicznymi,

) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

» Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni, a
odbior czesciowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor
Nadzoru.

» O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

zawiadomi¢ Zamawiajgcego pismem oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej
podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie

wywigzania sie z obowigzkow, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwioce.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w sposob

okreslony wyzej, mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiajgcego od dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ziozeniu

stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po

potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
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9.

» Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustalic protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w skiad, kiorej wejdzie Inspektior
Nadzoru - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego

2. Podstawa ptatnosci.

# Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami
czesciowymi za catkowicie zakonczone etapy lub elementy robot ustalone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie
faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru
technicznego i doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni

> Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie w formie przelewu na
jego rachunek bankowy.
» Platnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpic wylacznie po odbiorze

technicznym przez inspektora Nadzoru elementu przepustu wraz z pozostalymi robotami
wykonanymi w czasie okreslonym harmonogramem rzeczowo-finansowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.

10.

1. Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10.1 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;.

. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w
jakiejkolwiek

sposodb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

» Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz
1360 z pbdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z

2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10,1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekdéw (Dz. U. z 1993 r. nr 96
poz. 438).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych do catej dokumentac)i

przetargowej i wykonywanych robét. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc

kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Y V VY VY

grinz, Marcin Czarn
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.02.00.00 ROBOTY ZIENNE.

WSTEP:
1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych przy budowie odcinka kanalizacji, ul. Biatowiejska dziatki
nr ewid, 40/3, 40/4 w cbrebie 9 miasta Puttusk.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w zadaniu objetym kontraktem
W zakres tych robot wechodza;

BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne.

BS.02.01.02. Wykopy reczne.

BS.02.02.00. Podsypki.

BS.02.03.00. Podbudowy z tiucznia.

BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe.

BS.02.05.01. Zasypka mechaniczna.

BS.02.05.02. Zasypka reczna.

BS.02.06.00. Transport pospotki i zwiru.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
0godlng Specyfikacja Techniczng BO. 01.

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY:
1. Ogéline wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w
punkcie 4.

2. Umocnienia.

W trakcie wykonywania robot wg. BS.02.01.01 i BS.02.01.02 materialy nie wystepujg za
wyjgtkiem umocnien scian wykopdéw. Do wykonania umocnief $cian wykopéw przewiduje sie
szalunki systemowe prefabrykowane lub bale drewniane. Konstrukcja szalunkéw powinna byé
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a scian wykopu przed
obsuwaniem sie. Szalunki systemowe prefabrykowane muszg posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania ze znakiem bezpieczenstwa ,B’. Szalunki tradycyjne wykonywane z bali
drewnianych nasyconych o grubosci 50 mm, szerokosci nie mnigjszej niz 15 cm i diugosci nie
mniejszej niz 2,5 m. Do wypierania bali drewnianych stosowac¢ drewno okragte nasycone na
stemple o Srednicy nie mniejszej niz 12 cm,

3. Pospdika do wykonania podsypki pod kanaty, rurociagi i studnie.

Do wykonania podioza nalezy stosowaé pospétke zwirowo-piaskowg o nastepujacych
wymaganiach:

Uziarnienie od 0,05 mm do 5 mm,

t.gczna zawartos¢ frakcji i zwirowej do 30 %,

Zawartosc frakcji pytowej do 2 %,

Zawartosc¢ czagstek organicznych do 1 %.,

Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 5%,

Mrozoodpornosc (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 10%.

VVYVVYVYVY

4. Kruszywo tamane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo famane o nastepujgcych wymaganiach:
Uziarnienie dla warstwy dolnej od 0,05 mm do 80 mm,

Uziarnienie dla warstwy gornej od 0,05 mm do 63 mm,

Zawarto$c¢ frakgji pytowej do 10 %,

Zawartosc¢ czesci organicznych do 1%,

Nasigkliwos¢ nie wigcej niz 3%,

VVVVYY



» Mrozoodpornos¢ (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 5%.
2. 5. Pospébtka do wykonania dolnej warstwy nawierzchni drog gruntowych po wykopach.
Do wykonania dolnej warstwy nalezy stosowac pospdtke zwirowo-piaskowa o nastepujgcych
wymaganiach:
» Uziarnienie do 50 mm,
» taczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowe] do 50 %,
»  Zawartosc frakcji pytowej do 2 %,
» Zawartos¢ czgstek organicznych do 1 %,
» Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 4%.
» Mrozoodpornosé (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 10%.
2. 6. Piasek do wykonania gérnej warstwy nawierzchni drég gruntowych po wykopach.,
Do wykonania podtoza nalezy stosowac piasek o nastepujgcych wymaganiach:
» Uziarnienie do 2 mm,
» Zawartosc¢ frakeji pytowej do 2 %,
» Zawartos¢ czgstek organicznych do 1 %.
2. 7.Zwir do wykonania gérnej warstwy nawierzchni drég gruntowych po wykopach.
Do wykonania podioza nalezy stosowac¢ zwir o nastepujgcych wymaganiach:
Maksymalna srednica ziaren do 32 mm,
WskaZznik réznoziarnistosci wiekszy od 5,
Zawartosé zanieczyszczen obeych do 0,25 %,
Zawartos¢ czastek organicznych do 1 %,
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 4%,
Mrozoodpornosé (ubytek masy po 25 cyklach zamrazania) nie wiecej niz 5%.
2. 8. Pospodtka do zasypki wykopow.
Do zasypki wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak odpadki materiatdw budowlanych oraz dostarczony na plac
budowy za grunty odwiezione nie nadajgce sie do zasypki wykopow.
Do zasypki wykopow nalezy stosowac pospotke 2zwirowo-piaskowg o nastepujgcych
wymaganiach:
» Uziarnienie do 50 mm,
» taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
»  Zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
» Zawartos¢ czgstek organicznych do 1 %.
2. 8.Woda.
Do wykonania gornej nawierzchni drég gruntowych stosowac wode o wymaganiach jak dia
celow przemystowych.

YV VYV VYV

3. SPRZET:

0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5.

Roboty mogag by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne wykonywane

mechanicznie wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu okreslonego w poszczegéinych pozycjach

ksigzki przedmiaru lub o zblizonych parametrach technicznych gwarantujgcych wiasciwe

wykonanie robot.

> Wykopy mogg by¢ wykonywane przy uzyciu koparek podsiebiernych i chwytakowych o
pojemnosci tyzki do 0,6 m3. Przy montazu umocnien stosowac dzwigi samojezdne o
udzwigu do 10 Mg. Sprzet do transportu materiatow musi by¢ dopuszczony do ruchu po
drogach publicznych o tadownosci do 16 Mg.

» Do zageszczania podtozy, podbudowy i nawierzchni stosowac rowniarki samojezdne o
mocy 74kW, walce statyczne samojezdne, zageszczarki plytowe o masie do 300 kg,
ubijaki mechaniczne o masie do 100 kg, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi lecz gtownie
samochodami samowytadowczymi i skrzyniowymi o fadownosci do 10 Mg. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesunieciem. Materialy nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT:
5. 1. Wykopy wg BS.02.01.01i BS.02.01.02.



5. 1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu

z danym| podanymi w projekcie. W tym celu nalezy:

» wyznaczy¢ na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiednia ilo$é
reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej, w kidrej zostaly sporzgdzone mapy zasadnicze dla
zaprojektowanego przepustu,

» wyznaczy¢ i stabilizowa¢ w terenie w nawigzaniu do state] osnowy geodezyjnej robocza
osnowe realizacyjng dostosowang do ksztaitu budowli i jej poszczegolnych czesci,

> wyznaczy¢ w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementy geometryczne takie jak
osie kanatu, studnie i elementy tymczasowe

W trakcie wykonywania wykopow kontrolowac spadki dna wykopow oraz warunki gruntowo-

wodne.,

5. 1.2. Wykopy umochione (w ostonie szalunkow).

Wykopy pod kanaly grawitacyjne i rurociag tfoczny nalezy rozpoczac od najnizej potozonych

studni i przepompowni Sciekow.

Umocnienia wykopéw nalezy wysunac 5 cm ponad wierzch terenu.

Grunt rodzimy przewidziany do zasypki wykopow skiadowaé w odlegtosci 0,7 m od krawedzi

wykopu.

Spaod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopow do

projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podioza pod przepust |

jego elementy obiekty.

W gruntach nawodnionych wykop nalezy wykona¢ do wysokoéci 20 cm powyzej rzednej wod

gruntowych a nastepnie zastosowa¢ odpowiednie odwodnienie wykopu (iglofiltry wptukiwane

w grunt w obsypce) i po osuszeniu gruntow kontynuowaé wykonywanie wykopu jak wyzej.

W trakcie realizacji wykopu dia kontrole projektowane] osi wykopu oraz rzednych dna

prowadzi¢ przy pomocy niwelatora lub ustawionych {aw celowniczych. tawy celownicze

nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m ponad terenem i w odstepach co

okoto 10 m.

Wszystkie napotkane kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé pod nadzorem

stuzb technicznych eksploatujgcych to uzbrojenie. Kolidujgce uzbrojenie powinno byc

zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
bezpieczna ich eksploatacje.

Na gtebokosci ponizej 1 m stosowac do wyjscia i zejscia z wykopow drabiny w odlegtosciach

nie wiekszych od 20 m.

Szeroko$¢ wykopdéw umocnionych dla ulozenia kanatu grawitacyjnego minimum 1,05m dla

$rednicy 250 mm, 1,0 m dla $rednicy 200mm, 1,0 m dla rurociggu ttocznego, 2,0 m dla studni

rewizyjnych i przeptywowych o srednicy minimum 1,0 m, 1,2 m dla studni o $rednicy 315 mm

- 4,0 m dla przepompowni $ciekéw.

5. 1.3. Tolerancja wykonywania wykopdw.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm a dla szerokosci

wykopu + - 10 cm.

5. 1.4. Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku:

> przegtebienia wykopu ponizej projektowanego posadowienia nalezy zawiadomic¢ Inspektora
Nadzoru celem ustalenia $rodkéw zaradczych,

>wystgpienia przebi¢ hydraulicznych (wody gruntowej) przerwaé roboty, zabezpieczyc
miejsce przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (utozenie geowidkniny i nasypanie
okoto 0,5 m pospofki lub drobnego zwiru) i zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru,

>natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem lub awarig i zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz stuzbe geodezyjna.

2. Podsypki, podbudowy i odtworzenie nawierzchni wg BS.02.02, BS.02.03. i BS.02.04.

2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podioza pod kanat y i rurocigg ttoczny po
odbiorze dna wykopu a pod odtworzenie nawierzchni po odbiorze zasypki wykopow i
zezwoleniu Inspektora Nadzoru na przystgpienie do dalszych robot. Czynno$é te nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub sporzgdzeniem stosownego protokdtu odbioru
robét zanikowych.

Podsypki i podbudowy powinny by¢ ukladane na podiozu zapewniajgcym nieprzenikalnie
drobnych czastek gruntu do podioza naturalnego. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic
wzorem:

oo

D1s
J—— <5



dss
gdzie: D1s — wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechodzi 15% ziaren warstwy podsypki lub
podbudowy w mm, dss — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu
podtoza w mm.
Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednig geowidknine. Ochronne wiasciwosci geowitdkniny przeciw przenikaniu drobnych
czgstek gruntu wyznacza sie z warunku:

dso

Osc

gdzie: dsc — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 5)% ziaren gruniu podtoza w mm,

Ogs — umowna srednica porow geowidkniny podawana przez producenta odpowiadajgca

wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgcej sie na geowidkninie w ilosci 90% (m/m)

5. 2.2, Warunki wykonania podsypki i podbudowy.

» Uktadanie podsypki i podbudowy powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w

wykopie.

» Uktadanie podsypki i podbudowy nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni

wykopu z zachowaniem projektowanych spadkow i rzednych wysokoSciowych.

» Jezeli podbudowa skiada sie z dwdch lub wiecej warstw, to kazda warstwa powinna byc
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoéciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej okreslonej zgodnie z PN-B-04481
Grubosc¢ podsypki zgodnie z projektem 20 cm.
Wskaznik zageszczenia Js = 0,98
5. 2.3. Warunki wykonania odtworzenia nawierzchni na drogach gruntowych
Uktadanie doinej warstwy nawierzchni wykona¢ po zakonczeniu | odebraniu przez
Inspektora Nadzoru zasypki wykopow.
Warstwe dolng nawierzchni wykonac¢ z pospoéitki zwirowo-piaskowej o grubosci 10 c¢m
rozfozonej rownomiernie na catej szerokosci wykopu.
Warstwe gérng wykonaé po wymieszaniu i odziarnieniu zwiru, piasku i gliny o grubosci 8
cm roziozonej rownomiernie na catej szerokosci wykopu.
Spadek doinej i gornej warstwy nawierzchni wykona¢ zgodnie ze spadkiem nawierzchni
drogi.
Warstwy odtworzonej nawierzchni uwatowaé z jednoczesnym usunigciem nierébwnosci do
uzyskania wskaznika zageszczenia Js = 1,00.

» Po zakonczeniu nawierzchnie pielegnowaé wodg poprzez polewanie w trakcie

zageszczania.

5. 3. Odwodnienie wykopdw.

W trakcie realizacji robdt zwigzanych z budowa kanatéw grawitacyjnych i przepompowni

$ciekow wystgpig wody gruntowe. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg

grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i gliny zwatowe. Szczegdtowe dane na
temat rodzaju gruntu i pozioméw wystepowania wod gruntowych zawiera ,Ekspertyza
geotechniczna z punktowego rozpoznania warunkéw  gruntowo-wodnych — wzdtuz
projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gralewo i Szapsk®. Przed
przystgpieniem do budowy odcinkow kanatow ponizej wody gruntowej nalezy wykonac
odwodnienie terenu. W tym celu w odlegtosci 0,7 m od krawedzi wykopu co 1,0 m wptukac

igtofiltry w obsypce o dtugosci 6,0 m, a w przypadku przepompowni $ciekow o diugosci 8,0 m i

podigczyé do kolektora ssacego agregatu prozniowego. Po zainstalowaniu pierwszego

igtofiltru przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za pomocg zestawu do
pompowania celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci osypki filtracyjnej. Wode
gruntowg odpompowywacé do rowdw odwadniajgcych potozonych w poblizu prowadzonych
robot.

5. 4. Zasypki wg. BS.02.04.01 i BS.02.04.02.

Do zasypki wykopéw mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub spisaniem protokdtu odbioru technicznego.
5. 4.1. Warunki wykonania zasypki wykopow:

Sposdb zasypania rurociggu ttocznego nie powinien spowodowac jego uszkodzenia, obiektow

i elementow zamontowanych na nim. Zasyp rurociggu w wykopie skifada sie z dwoch warstw:

» Warstwy ochronnej rury - obsypki.

>  Warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
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Grubos¢ warstwy ochronnej ponad wierzch przewodu wynosi co najmniej 30 cm Zasyp
wykopu przeprowadza sie w dwoch etapach:

» Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury po odbiorze przez Inspektora Nadzoru
zmontowanego przepustu
» Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym lub dowieziona pospditka, warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg umocnien (szalunkow),

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po zakonczeniu ukiadania rurociggu |

odbiorze przez inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem zasypki dno wykopdw powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow

budowlanych i $mieci.
5. 4.2. Sposob wykonania osypki:

» Obsypke prowadzi¢ warstwami o wysokosci 1/3 $rednicy rury do uzyskania zageszczonej
warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.
Zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy
odpowiednie podparcie rury po bokach.
Od wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczanie prowadzi¢ przy uzyciu ubljakow
wibracyjnych spalinowych o masie do 66 kg. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
zageszczenie prowadzi¢ przy pomocy ubijakow recznych ze stopkg metalowa.
Zabrania sie zrzucania mas ziemi z samochodoéw samowytadowczych bezposrednio na
rury.
Dalszg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym lub pospdtka bez odpadow z materiatow
budowlanych i $mieci.
Obsypke w warstwie ochronnej zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Js =
0,95.
Zasypke powyze] warstwy ochronne] zageszczac¢ zageszczarkami mechanicznymi
spalinowymi ptytowymi lub ubijakami wibracyjnymi o ciezarze operacyjnym do 100 kg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Ja = 0,98
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST BO.01 w punkcie 7.
Wymagania dia robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych nalezy wykonac zgodnie z normami wyszczegolnionymi
w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. 1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

Zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

Prawidtowos¢ wytyczenia kanatdw i rurociggu Hocznego oraz jego elementow w terenie.

Sprawdzenie i przygotowanie terenu do prowadzenia robodt.

Kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu.

Sprawdzenie wymiardw wykopow.

Sprawdzenie zabezpieczenia $cian i odwodnienia wykopow.

Sprawdzenie przygotowania podsypki i podbudowy, jakosci i rodzaj materiatu, grubosci i

rownomiernosci warstwy, sposobu i jakosci zageszczenia.

Sprawdzenie jakosci i rodzaju materiatu do zasypki wykopow.

Sprawdzenie parametrow technicznych sprzetu do zageszczania zasypki.

6. 2. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami punktu 2. Probki nalezy pobierac
losowo, z roztozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na
biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6. 3. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej, okreslonej wedtug préby
Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancjg + (-) 10%. Wilgotnos¢ nalezy okres$lic wediug PN-
B-06714-17,

6. 4. Przeprowadzenie stosownych pomiardw stopnia zageszczenia podsypki, podbudowy, osypki
ochronnej i zasypki wykopdw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru w
odstepach nie wiekszych niz 200 m.

6. 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podsypki i
podbudowy podano w ponizszej tablicy:
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L.p. Wyszczegodlnienie badan i | Minimalna czestotliwosé pomiarow.
pomiarow.

[ 1. Szerokos¢ podsypki i podbudowy. | 10 razy na 1 km.




| Rowno$é podtuzna | Co20 m.

A

3. | Rownosé poprzeczna. . 10 razy na 1 km.
4, Spadki poprzeczne. | 10 razy na 1 km. _
5. Rzedne wysokosciowe ' Co 100 m. -
6. Uksztattowanie osi w planie ' Co100m. )
7. Grubos¢ podbudowy "W trakcie budowy w 3 punktach na kazdej

| dziatce roboczej. Przed odbiorem 3 punktach.

6. 6. Dopuszczalne tolerancje:

» Szerokosc podsypki i podbudowy nie moze sie rézni¢ od projektowanej +(-) 5%

» Roéwnos¢ podbudowy mierzona 4-metrowag fatg nie moze przekroczy¢ 16 mm dia
podbudowy zasadniczej i 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

> Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z projekiowanymi z maksymalng odchytka +(-) 1%

» Rzedne wysokosciowe podbudowy w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczac
+(-) 1em.

> Os podsypki i podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do projektowanej o wigce]
niz +(-) 5 cm.

> Grubos¢ podsypki i podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +(-) 10%

dla podbudowy zasadniczej i +(-) 15% dla podbudowy pomocniczej.
6. 7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.
Wszystkie powierzchnie podsypki i podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchytenia od
okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do gigbokosci co
najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od dopuszczalnej i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
na wiasny koszt musi poszerzy¢ podbudowe przez spuichnienie warstwy na peing grubosg,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT:
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru ilosci robo6t podano w OST BO.01 w punkcie 8.
Jednostkami obmiarowymi sa:
BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne — m®.
BS.02.01.02. Wykopy reczne — m®.
BS.02.02.00. Podsypki — m2.
BS.02.03.00. Podbudowy z tlucznia — m?.
BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe — m?2.
BS.02.05.01. Zasypka mechaniczna — ms.
BS.02.05.02. Zasypka reczna — m3.
BS.02.06.00. Transport pospotki i zwiru oraz gruntu rodzimego — m?3.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST BO.01 w punkcie 9.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypka uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST BS.02 i wymaganiami Inspekiora Nadzoru, -
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
technicznej lub punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.
9. 1. BS.02.01.01. Wykopy mechaniczne i BS.02.01.02. Wykopy reczne — placi si¢ za m?
gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
Wytyczenie osi przepustu i jego elementéw oraz obiektow z nim zwigzanych.
Wyznaczenie zarysu wykopu.
Odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub z zatadowaniem na samochody i
odwiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi wraz z wykonaniem elementow
usztywniajgcych i rozpierajacych lub szalunkami prefabrykowanymi systemowymi oraz
ich rozebraniem.
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10.

10.

> W miejscach okreslonych dokumentacjg projekiowg odwodnienie wykopdw na czas

realizacji robot.

Okreslenie giebokosci i spadkdw dna wykopu

Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowsg i utrzymanie wykopu

Oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ,Projekiem

organizacji ruchu na drogach publicznych”, o ile zachodzi taka koniecznosc¢

Wykonanie koniecznych drég dojazdowych, ich utrzymanie i rozebranie po zakonczeniu

robot.

2. BS.02.02.00. Podsypki i BS.02.03.00. Podbudowy z ttucznia - pfaci sie za m*® po
zageszczeniu.

Cena obejmuje:

» Dostarczenie do miejsca wbudowania pospditki lub mieszanki o okreslonych parametrach
technicznych

» Uformowanie i zageszczenia podioza do zgdanego stopnia zageszczenia

» Nadanie wtasciwego spadku podiozu zgodnie z dokumentacja projektowg

3. BS.02.04.00. Nawierzchnie zwirowe — ptlaci si¢ za m? po wykonaniu, zageszczeniu i
uporzadkowaniu terenu.

Cena obejmuje:

> Dostarczenie do miejsca wbudowania materialtébw o okreslonych parametrach
technicznych niezbednych do odtworzenia nawierzchni na drogach gruntowych.

» Rozsécielenie i wyrdwnanie kruszywa dla poszczegolnych warstw oraz rozécielenie,
odziarnienie i wymieszanie skiadnikow warstwy gornej z pielegnacjg przez polewanie
wodg.

» Wyréwnanie i nadanie wilasciwego spadku nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowg i stanem istniejacym.

» Zageszczenia poszczegdlnych warstw nawierzchni do zgdanego wskaznika lub stopnia
zageszczenia z usunieciem nierownosci.

» Pielegnacja nawierzchni i uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

4. BS.02.05.01 Zasypka mechaniczna i BS.02.05.02 Zasypka reczna — ptaci sie za m® po
wykonaniu, zageszczeniu i uporzadkowaniu terenu oraz przeprowadzeniu pomiaréw
stopnia zageszczenia.

Cena obejmuje:

> Dostarczenie do miejsca wbudowania materialdw o okreslonych parametrach
technicznych niezbednych do zasypki wykopow.

» Zasypanie wykopow, zageszczenie zasypki, wyroéwnanie, oczyszczenie | uporzgdkowanie
terenu.

» Wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw zgodnie z dokumentacja techniczng.

5. BS.02.06.00. Transport pospéiki i zwiru oraz gruntu rodzimego - piaci sie za m?
wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu i
przywoz pospotki i zwiru w stanie luznym.

Cena obejmuje:

» Zatadowanie gruntu oraz innych materiatow na $rodki transportowe.

» Przewdz na wskazane miejsce i na teren budowy.

> Roztadowanie z rozplantowaniem.

» Utrzymaniem drég na terenie skladowania wywiezionego gruntu oraz drog na terenie
pozyskania materiatow sypkich.

6. Platno$é Wykonawcy za wykonane roboty.

Piatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastapi¢ wylacznie po odbiorze technicznym

przez Inspektora Nadzoru odcinka kompletnie wykonanego kanatu lub rurociggu tfocznego w

czasie okreslonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe zasady piatnosci

okresla umowa zawarta miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.
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PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Normy.

PN-B-06550:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogobine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych,

PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie skiadu
Ziarnowego.



PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-32250
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

PN-B-02481:1999

PN-B-10736:1999

BN-77/8931-12

PN-B-10736:1999

PN-88/B-04481

PN-5-02205:1998

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000

PN-63/B-06251
PN-84/M-81000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztatiu ziaren.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczenie zawartosci
Zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralno$ci

w bebnie LOS Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych,

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek

Materiaty budowlane, Woda do betonu i zapraw

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole,
literowe i jednostki miary.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow
Wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Oznaczenie stopnia zageszczenia gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i
Badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.

Wspdine wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania

10. 2. Inne dokumenty.
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Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budow!ane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).



> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

mgr inz. Marcin Czarn

upr. bud. M1
da nadzorov/2nia i «lan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.04.00.00 KANALY GRAWITACYJNE.

WSTEP:
1. Przedmiot specyfikacii.
Przedmiotem niniejszej szczegodiowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg odcinka kanalizacji, ul Biatowiejska dziatki nr
ewid. 40/3, 40/4 w obrebie 9 miasta Pultusk.
. Zakres stosowania specyfikaciji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1
. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majace na
celu wykonanie robot technologicznych zwigzanych z budowg kanatow kanalizacji sanitarnej z
przytaczami i objetych kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
BS.04.02.00 Kanaty z rur PVC-U o $rednicy 200 1 160 mm.
BS.04.05.00 Proba cisnieniowa.
. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” |
Ogolng Specyfikacja Techniczng BO. 01
> Kanat kanalizacji sanitarnej — ukiad rur utozonych ze spadkiem stuzacy do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci.
> Rurocigg tloczny — uktad przewoddw z rur PE stuzgcy do transportu Sciekow z
przepompowni do kanatéw kanalizacji sanitarnej
> Scieki — zanieczyszczona woda zuzyta do celéw bytowo-gospodarczych.
» Rura ochronna — odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczajgcej kanat lub
rurociag ttoczny i inne uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniami.
» Zasuwa odcinajgca — element wbudowany w rurocigg toczny stuzgcy do odcigcia
przeplywu.
> Ksztaltki — gotowe elementy wykonane z tych samych materiatow co rury do kanalizacii.
> Préba pneumatyczna — czynnosci sprawdzajgce wytrzymalosé rur i szczelno$¢ potgczen
przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.
» Komora przewiertowa — poszerzony wykop dla zamontowania urzadzenia przewiertowego
pozwalajgcego na wprowadzenie rury ochronnej w grunt bez jego rozkopywania
> Przejscia szczelne — ksztaltki z polietylenu do montazu w $cianach betonowych
zapewniajgcych szczelnos¢ montazu rur przed naptywem wod gruntowych do studni
5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedziainy za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania robot, ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, pozostalymi specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY:
1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoine wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w
punkcie 4.
2. Rury:
> Rury i ksztattki PVC-U wykonane z niezmiekczonego polichlorku winylu. Rury lite lub o
rdzeniu wielowarstwowym niespienionym. Gestos¢ 1,38-1,40 g/cm3, wytrzymato$c
obliczeniowa na rozcigganie minimum 10 MPa, wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 10%
Sztywnos¢ nominalna obwodowa rur SN8 dla rur o $rednicy 200 mm i 160 mm. Srednica
zewnetrzna 200 mm i grubosé scianki 5,9 mm. Srednica zewnetrzna 160 mm i grubos¢
Scianki 4,7 mm. Maksymalna dtugo$¢ rur 3000 mm.
> Rury i ksztatki polietylenowe z PE100 & 63 i 90 igczone przy pomocy zgrzewania
doczotowego. SDR 17(PN10) ewentualnie nizszy.
> Rury stalowe bez szwu ® 159x4,5 i 324x8,0 mm fgczone przy pomocy spawania wg. PN-
74/H-74209.
> Rura drenarska PVC-U z filtrem z wiékna syntetycznego wymiaru 65 (75/65 mm).
3. Uszczelki.

»  Uszczelki do rur PVC-U wykonane z elastomeru EPDM systemowe.



2. 4. Materialy rozne.
» Plozy (opaski dystansowe) — podparcia rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych
wykonane z PE na rurocigg o $rednicy zewnetrznej 90 mm o wysokosci min. 24 mm |
max. 30 mm i szerokosci 110 mm. Na rurociggi z rur PVC-U o $rednicy zewnegtrznej 200
mm o wysokosci min. 26 mm i max. 35 mm i szerokosci 120 mm
» Manszety do zamknie¢ kohcdwek rur ochronnych na rurach przewodowych wykonane z
elastomeru o Srednicy 80/150 i 200/300.
» Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze zielonym (do oznaczania kanalizacji) z
wkladkg ze stali kwasoodpornej o szerokosci 20 cm.
»  Elektrody do spawania stali St typu EAR 3,25 14 mm
2. 5.Woda.

Do robdt stosowac wode o wymaganiach jak dla celow przemystowych
2. 6. Skiadowanie materiatéw.
2. 6.1. Rury.

» Rury skiadowa¢ w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu w polozeniu poziomym na
ptaskim i rownym terenie. Wigzki nalezy skiadowac¢ na podkiadach drewnianych o
szerokosci 20 cm i wysokosci min. 10 cm w odstepach co 1,5 m. Wysokos¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 3 m. Maksymalna ilos¢ warstw dla rur o srednicy 250 mm — 7, a dla rur
o $rednicy 200 mm — 8. Jezeli rury sktadowane sa bez przektadek drewnianych, nalezy je
poprzesuwaé tak aby uniemozliwi¢ nakiadanie sie na siebie {gcznikdw. Diugosé
wysunietego konca rury poza przektadke nie moze by¢ wieksza od 1,0 m. Rury w stosie
zabezpieczy¢ przed toczeniem stupkami z kantowek zabezpieczonych Kklinami w
odstepach co 1,5 m.

» Rury z PVC-U dostarczane sg w odcinkach prostych o diugosci do 3 m w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (wigzkach) i powinny by¢ skiadowane tak dtugo jak to mozliwe
w tych opakowaniach. Rury skiadowa¢ w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu W
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym terenie. Wigzki nalezy skiadowac na
podkfadach drewnianych o szerokoéci i wysokosci min. 10 cm w odstepach co 1,6 m
Maksymalna wysokos¢ skiadowania 1,0 m. W czasie diuzszego skiadowania (powyzej 3
m-cy) rury zabezpieczy¢ przed dzialaniem promieni stonecznych, ale w sposob
zapewniajgcy przewietrzanie. Przy pracach przeladunkowych stosowac¢ odpowiednie
zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach. Stosowac liny migkkie. W
przypadku rozpiecia wiazki rury zabezpieczy¢ przed toczeniem sie obustronnie po bokach
wspornikami drewnianymi i klinami mocowanym ze sobg i podkiadami w odstepach co 1,5
m.

» Rury PE100 dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 12 m w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (wigzkach) i powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe
w tych opakowaniach. Rury skiadowa¢ wzdiuz rurociggu w potozeniu poziomym na
ptaskim i rownym terenie. Wigzki nalezy skiadowac¢ na podkiadach drewnianych o
szerokosci i wysokosci min. 10 cm w odstepach co 1,5 m. Maksymalna wysokosc
sktadowania 1,0 m. W czasie dtuzszego skiadowania (powyzej 3 m-cy) rury zabezpieczy¢
przed dziataniem promieni stonecznych, ale w sposéb zapewniajgcy przewietrzanie. Przy
pracach przeladunkowych stosowa¢ odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie
sie lin na rurach. Stosowac liny miekkie. W przypadku rozpiecia wigzki rury zabezpieczyc
przed toczeniem sie obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi 1 klinami
mocowanym ze sobg i podkltadami w odstepach co 1,5 m.

> Rury stalowe skitadowac¢ w wigzkach na podkiadach w potozeniu poziomym na ptaskim i
rownym terenie w poblizu miejsca montazu. Szerokos¢ i wysokos¢ podkiadow minimum
10 cm. Rury zabezpieczy¢ przed toczeniem sie i rozsunieciem wspornikami i klinami,
obustronnie po bokach w odstepach co 1,5 m. llo$¢ warstw nie powinna przekroczy¢ 4 dla
$rednicy 350 i 300 mm.

» Rury drenarskie z PVC-U pakowane sg w zwojach. Pakiet taki spiety jest tasma, ktéra nie
powoduje uszkodzenia powierzchni rury. Rury skiadowaé w potozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym terenie w poblizu montazu przepompowni P2 w Gaskach. Rury

skladowa¢ na podkiadach drewnianych o przekroju min. 10x10 cm. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,5 m. W czasie diuzszego skiadowania (powyzej 3
m-cy) rury zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych, ale w sposob
zapewniajacy przewietrzanie. Przy pracach przetadunkowych stosowac¢ odpowiednie
zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach, Stosowac liny miekkie.
2. 6.2. Pozostate materiaty.

Pozostate materialy skladowaé¢ w zamknietych magazynach na terenie zaplecza budowy lub

zamknietych kontenerach przenosnych. Materialy nalezy skladowac zgodnie z instrukcjg

-2.



producentdbw w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy

3. SPRZET:

3. 1. 0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzet transportowy
musi posiadac dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych

3. 2. Sprzet do wykonania robét technologicznych i transportu wewnetrznego materiatow.

X
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Maszyna do wiercen poziomych dia przewiertdow rurg o $rednicy nominalnej 350 i 300 mm
i maksymalnej diugosci przewiertu 30 m.

Zuraw samochodowy o udzwigu do 10 Mg.

Ciggnik kotowy z przyczepg o mocy 37 kW,

Samochod do przewozu rur o dlugosci 12 m

Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.

Samochod samowytadowczy do 5 Mg.

Samochéd dostawczy 0,9 Mg.

Agregat pradotworczy spalinowy umozliwiajgcy podigczenie urzgdzen technologicznych
do spawania rur stalowych i zgrzewania rur PESO.

Zgrzewarka do doczotowego zgrzewania rur posiadajgca mozliwosé rejestracii i wydruku
parametrow zgrzewania. Zgrzewarka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: przyrzad
mocujgcy musi dawa¢ mozliwos¢ unieruchomienia czesci wraz ze stopniowym
zaciskaniem bez uszkodzenia ich powierzchni, powinna mie¢ mozliwos$¢ obrobki wirowe;
czot zamocowanych czesci z zachowaniem ich rownolegiosci, posiadaé stabilng budowe
gwarantujagcg eliminacje naprezen wystepujacych w procesie zgrzewania wplywajgcych
na deformacje rury i zgrzewa, powierzchnie robocze elementu grzewczego muszg byé
ptaskie i réwnolegle, rozkiad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze
wykazywac roznic wiekszych niz 10° C.

Obcinarka do rur PE.

Prosciarka do rur PE.

Spawarka elektryczna wirujgca o natezeniu pradu do 300 A,

Elektronarzedzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworow o $rednicy 20 mm, przecinarka
do rur stalowych i betonu, szlifierka katowa,

Niwelator geodezyjny.

Narzedzia reczne: taczki, pojemniki do recznego przygotowania zaprawy cementowej,
wiadra stalowe, komplet kluczy ptaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenosne, komplet
mtotkow do 3 kg, drazki stalowe o dlugosci 1,5 m i srednicy 30 mm, poziomice do 2,5 m,
belki drewniane o dtugosci 50 cm i szerokoéci 20 cm, kielnie do zaprawy betonowe;j,
komplet pasy zaciskowych do opuszczania recznego rur i drobnych elementow do
wykopu.

4. TRANSPORT:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.
Materialy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi lecz gtdwnie
samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 Mg i do 10 Mg o diugosci przystosowanej do
dtugosci rur. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesunieciem.

4. 1. Transport rur:

>
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Transport rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej diugosci, takiej aby wolne konce rur poza skrzynie tadunkowg nie byly
diuzsze od 1 m.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturach powietrza
zewnetrznego w przedziale od +5° C do +30° C

Nie wolno w trakcie prac przetadunkowych rzucaé rurami

Nie wolno rur przecigga¢ po poditozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Rury transportowac w pakietach fabrycznych. W przypadku transportu rur luzem nalezy
przestrzegac nastepujacych warunkow: rury na samochodzie ukiada¢ na réwnym podiozu
na podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10 cm i wysokosci min. 2,5 cm — ufozonych
prostopadle do ich osi (w przypadku rur PE zabezpieczonych przed zarysowaniem), rury
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za pomocg klindw i kotkéw drewnianych.

W trakcie zatadunku i roztadunku stosowac liny miekkie (nylonowe, bawetniano-konopne).

4. 2. Pozostate materiaty.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie wedtug nastepujgcych zasad:
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Materiaty przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

W przestrzeni {adunkowej materialy ukiadaé w sposob zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

Materialy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkdéw atmosferycznych (deszcz, wiatr,
$nieg).

Nie wolno jednych materiatow zabezpiecza¢ drugimi.

Materialy ustawiac¢ w przestrzeni fadownej rodzaj i asortymentem.

WYKONANIE ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST BO.01 w punkcie 2.

1. Kan

~

Y

Y

at z rur PVC-U wg BS.04.02.00.

Kanat ukiada¢ na wyprofilowanej i zageszczone] podsypce. Pod kazdym kielichem na
koncu rury wykonac niecki montazowe o szerokosci 2-krotnej srednicy rury.

Przed rozpoczeciem opuszczenia rury do wykopu sprawdzi¢ wszystkie elementy rury pod
katem uszkodzen i zanieczyszczen. Nie dopuszcza sie montazu rur z uszkodzonym
kielichem lub scianka.

Uszczelke osadzong w kielichu i koniec wsuwanej rury przed montazem oczyscic |
posmarowaé wiasciwym smarem dopuszczonym przez producenta rur lub smarem
silikonowym. Nie wolno do smarowania uzywac¢ srodkéw z pochodnych ropy naftowej.
Rure wozyé osiowo i wsung¢ bosg koncowke rury w kielich uprzednio utozonej rury lub
przejscie szczelne w $cianie studni rewizyjnej. Sprawdzi¢ czy rury sg wiasciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas wsuwania rury. Przed pofgczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbedng gleboko$¢ wsuniecia bosego konca rury do kielicha i oznaczy¢ jg na
jego powierzchni, Tylko petne wsuniecie bosego konca rury do kielicha zapewnia trwatg
szczelnos¢ potgczenia.

Rure wsuwa¢ prostoliniowo do kielicha przy pomocy drgzka metalowego 1 belki drewniangj
miedzy drgzkiem i koncem rury. Drgzek metalowy powinien by¢ wbity na gtebokos¢ okoto
30 cm.

W przypadku koniecznosci skrécenia rury, ciecie wykonac¢ w ptaszczyznie prostopadtej do
osi rury. Ciecie wykona¢ w specjainie przygotowanym korytku z desek drewnianych o
wielkosci dostosowanej do $rednicy rury. Po przecieciu, koniec rury nalezy sfazowac po
przez obrobke jego krawedzi. Operacja ta skiada sie z nastepujgcych czynnosci
oznaczenie gtebokosci obrobki, $ciecie krawedzi za pomoca pilnika-zdzieraka wedtug
wymaganych wymiardbw i wygladzenie obrabianej powierzchni i kantow pilnikiem-
gladzikiem. Zabrania sie skracania ksztattek.

Srednica rury — DN. Wysokos¢ fazy Dlugos¢ fazy. !
160 mm 2,3 mm 9,4 mm |
200 mm 2,9 mm 11,8 mm |

2. Rurociag ttoczny z rur i ksztattek PE wg. BS.04.03.00.

T
»
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Y

Rury i ksztaltki z PE tgczy¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego. Dopuszcza sig
potgczenie przy pomocy mufy do potgczen elektrooporowych dtuzszego odcinka rurociagu
w wykopie.

Rury tgczy¢ wzdtuz wykopu.

Obie czesci zamocowaé w zgrzewarce a nastepnie poddac jednoczesnej obrobcee
Obrébka jest wystarczajgca gdy na obu zgrzewanych miejscach nie ma migjsc
nieobrobionych. Powierzchnie zgrzewane nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrobce
obie czesci dosung¢ do siebie, az do zetkniecia. W zadnym miejscu szczelina nie moze
by¢ wieksza od 0,5 mm, a przesuniecie osiowe od 10 % grubosci scianki.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rury lub
krociec zigczki docisng¢ do elementu grzewczego wymagana do wyréwnania sitg, az do
catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki (dia rury ¢ 90
i 63 wysoko$¢ wyplywki 0,5 mm). Zredukowaé nacisk wyréwnania do wartosci p=0,01-
0,02 N/mm?2. Nagrzewac¢ elementy taczone zgodnie z tabelg (dia rury @ 90 czas nagrzewu
40-70 s, dla rury @ 83 40-70 s). Po czasie zgrzewania usungc¢ element grzewczy, a
elementy igczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ -
dlarury ® 90 5 s, dla rury ® 63 5 s. Przy spajaniu zwraca¢ uwage by zgrzewane czgsci
zostaly polaczone szybko. Nastepnie nalezy zwiekszy¢ site docisku do osiggniecia
cisnienia spajania — 0,15 N/mm?. Cisnienie spajania nalezy utrzymywac¢ w catym
przedziale czasu chiodzenia. Zgrzewane czeséci muszg pozosta¢ wiec w szczekach
zgrzewarki az do uplyniecia czasu chtodzenia - dia rury ® 90 czas chtodzenia 6-10 min,
dla rury @ 63 6-10 min. Chiodzenie nastepuje w warunkach otoczenia i nie wolno go
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przyspiesza¢ dodatkowym chtodzeniem. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna
powsta¢ podwojna wyptywka. Po zakonczeniu chlodzenia nalezy otworzy¢ obejmy
mocujgce rury i wyjgc rury z maszyny.

Rurociag zgrzewac odcinkami nie wiekszymi 120 m

Rurocigg opuszczac do wykopu przestrzegajac zasady, ze promien giecia rury nie moze
by¢ mniejszy od 50 $rednic.

Rurocigg ukiada¢ na wyprofilowanej i odebranej posypce zachowujgc jednolite podparcie
Szczegbing uwage zwréci¢ na zabezpieczeniem rur przed przesunieciem w trakcie
wykonywania osypki.

Po utozenie rurociggu na dnie wykopu i obsypaniu do potowy srednicy sprawdzi¢ spadek |
liniowo$¢ utozenia zgodnie z projektem,

Zabrania sie podkfadania pod rurocigg wszelkich podkiadek zapewniajgcych utrzymanie
projektowanego spadku. Wiasciwy spadek rurociggu nalezy uzyskac tylko | wytgcznie
przez wiasciwe podbicie piasku w pachwinach rur

5. 3. Przewiert rurami stalowymi wg. BS.04.04.00.

B

r
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Y
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Dno komory przewiertowej wyrownac i wypoziomowac.

Ustawi¢ maszyne do przewiertu na torach jezdnych na wiasciwych rzednych i
projektowanym spadku rurociggu.

Ustawic rure przewiertowg i plyte czotows.

Rozpoczaé wiercenie w gruncie z jednoczesnym wpychaniem rury przewiertowej

Rury przewiertowe nie powinny by¢ dtuzsze niz 6,0 m. Rury spawac do siebie za pomoca
spawania elektrycznego. Przed wykonaniem spawu wiasciwie przygotowal krawedzie rur:
usung¢ przy pomocy szlifierki lub pilnika nierdwnosci na krawedzi, oczysci¢ powierzchnie
rur w odlegtosci 25 mm od krawedzi z rdzy, ustawi¢ krawedzie rur w odlegtosct 1 mm od
siebie, punkiowo przyspawaé rury w 6 miejscach celem sztywnego ich ustawienia,
wykonac¢ wiasciwe spawanie unikajgc gwattownego schtodzenia spoiny.

Po zakonczeniu przewiertu, oczysci¢ rure z pozostatosci gruntu i zanieczyszczen przy
pomocy ptukania wodg pod cisnieniem i przedmuchania powietrzem

Zdemontowac maszyne przewiertowa. Zasypac komore do wilasciwej rzednej.
Wprowadzi¢ rurocigg do rury przewiertowej i przeciagnac. Na rurociggu zatozy¢ plozy
dystansowe w odlegtosci 2 m dla rur o $rednicy 160 mm i 200 mm oraz 2,50 m dla rur o
Srednicy 250 mm.

Na koncowkach zatozy¢ manszety termokurczliwe z elastomeru i zamkngc¢ konce rury
przewiertowej na rurociggu.

5. 4. Proba cisnieniowa wg. BS.04.05.00.
Probe szczelnosci rurociggu z rur PE z uwagi na odksztaicenia jakim ulegajg materiaty
lepkosprezyste pod wplywem statego naprezenia i spadku ci$nienia probnego, przeprowadzic¢
nalezy zgodnie wytycznymi normy europejskiej prEN 805:1996.

>

>

Y VY

Cala procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajgcg okres relaksagji,
pofgczong z nig probg spadku cisnienia | zasadniczg probe cisnienia.

Po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociagu obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min. Pozwoli¢ na relaksacje naprezen w
rurociggu, aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia wewnetrznego;
zabezpieczy¢ rurociag przed wtdrnym zapowietrzeniem.

Po okresie relaksacji nalezy szybko (nie diuzej niz 10 min.) i w sposo6b ciggly podniesc
cisnienie do poziomu cisnienia probnego (STP= 1,5 PN= 1,125 MPa). utrzymywac
cisnienie STP przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposob ciagly lub z krotkimi
przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu aby
zidentyfikowac ewentualne nieszczelnosci.

Przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania

Na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienie w rurociggu.

W przypadku jezeli cisnienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze
wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w badanym odcinku do 0. po ustaleniu przyczyn
nadmiernego spadku cisnienie zapewni¢ wiasciwe warunki testu. Usungc¢ przyczyny
nadmiernego spadku ci$nienia. Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co
najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

W przypadku pomysinego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure
testowa.

W koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap=0,16 MPa poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka. Doktadnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody
AV. Obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzic, czy
upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax
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AVmax = 1,2°V*Ap*( ——--- + e )
Ew e*k,
gdzie:
AVmax - dopuszczalny ubytek wody (litry),
V - objeto$¢ testowanego odcinka (litry),
Ap - zmierzony spadek cisnienia (Kpa)
Ew - wspoiczynnik scisliwosci wody (kPa( (2,06%106kPa),
D - wewnetrzna $rednica rurociggu {m),
e - grubos$¢ $cianki rurociggu (m),
Er - modut Younga materiatu rury (700 MPa),

1,2 - wspoiczynnik poprawkowy

» Dia wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiednie)

Y VYV V¥V
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wartosci Er oraz uwzglednienie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby
szczelnosci. Szczegolnie w przypadku badania rurociggdw o matych $rednicach i krotkich
odcinkow Ap i AV winny by¢ mierzone tak dokiadnie, jak to mozliwe. Jezeli AV jest
wieksze niz AVmax to nalezy przerwa¢ badanie i po obnizeniu ci$nienia do zera jeszcze raz
doktadnie odpowietrzy¢ rurocigg.

Po obnizeniu cisnienia w koncu fazy wstepnej przez 30 minut — zasadnicza proba
szczelnosci — obserwowaé i rejestrowac wzrost ci$nienia wewnetrznego wywotany
kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznac za pozytywna,
jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min, co jest
zazwyczaj wystarczajgco diugim okresem czasu aby uzyska¢ odpowiednio dckiadne
okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym okresie krzywa zmian cisnienia
wykaze jednak spadek, to jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku
watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przediuzy¢ do 90 min. W takim
przypadku dopuszczalny spadek ci$nienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem
maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury. Jezeli cisnienie
spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznaé za negatywny. Wtedy nalezy sprawdzic
wszystkie potgczenia mechaniczne przed inspekcjg wizualng poigczen zgrzewanych
Usung¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji | powtorzy¢ catg
prébe.

Powtorne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem
przeprowadzenia calej procedury testowej fgcznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji
w fazie wstepnej.

Probe prowadzi¢ odcinkami nie dituzszymi niz 800 m.

Wszystkie potgczenia, ksztattki, armatura musza by¢ odkryte podczas proby

Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze sie odby¢
najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu.

Maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C.

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmnigjszy¢ powoli w najnizszym punkcie

Miejsca odpowietrzer muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci.
Napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci.

Po prébie nalezy catkowicie oproznic rurocigg z wody.

Préba szczelnosci kanatow polega na napeinieniu woda odcinka miedzy studniami do wysokosci
okoto 0,5 m ponizej wierzchu studni o najnizszej rzednej. W tym celu nalezy zakorkowac wszystkie
wyloty w studniach. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jezeli ubytek wody w studni nie jest wigkszy
od 2 % ilosci wody w badanym odcinku.
5. Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych wypadkow nalezy zawiadomi¢ Inspektora

Nadzoru.

g
>

6. Tolerancja.
Tolerancje wymiarowe przy montazu rurociggu:

Odchylenie osi rurociggu w planie nie moze przekroczy¢ 10 cm.
Odchylenie osi spadku nie moze przekroczy¢ 10 % projektowanego spadku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robédt podano w OST BO.01 w punkcie 7
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanatéw grawitacyjnych i rurociggu ttocznego powinna byc
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaly spehnione. Jezeli kidrekolwiek z wymagan nie zostato
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speinione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
1. Kontrola jakosci kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U.
ontrola wykonania kanatow grawitacyjnych polega na:

» Zgodnosc wykonanych robot z dokumentacja projektowg

# Prawidiowo$¢ wytyczenia rurociagu i jego elementow w terenie

» Ogledzinach montazu kanatu z rur poliestrowych i PVC-U.

» Sprawdzeniu wymiarow i rzednych dna kanatu, prostolinijnosci utozenia kanatu w 0si
miedzy studniami z opisem rur na gérze. Sprawdzenie zgodnosci opisu na rurach z
wymaganiami projekt budowlanego.

» Sprawdzenie prawidiowosci wykonania potgczen miedzy rurami i miedzy studnig i rurg

» Inwentaryzacja kanatow.

> Sprawdzenie wysokosci i prawidiowosci wykonania obsypki rur

» Przeprowadzenie i odbior proby cisnieniowe;j.

2. Kontrola rurociggu ttocznego.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

> Zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa.

> Prawidtowos$¢ wytyczenia rurociggu i jego elementoéw w terenie.

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczen zgrzewanych i kotnierzowych.

> Inwentaryzacja rurociggu z zaznaczonymi elementami. W inwentaryzacji uwzglednic
rzedne wysokosciowe dna kanalu we wszystkich punktach zmiany stopnia nachylenia
(spadki), zatamaniach, w miejscach montazu zasuw odcingjgcych | zespotow
napowietrzajaco-odpowietrzajgcych, koncach rur ochronnych i przewiertowych i punktach
na rurociggu w odlegtosciach nie wiekszych niz 60 m. Sprawdzenie zgodnosci opisu na
rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

> Sprawdzenie wysokosci i prawidtowosci wykonania obsypki rur.

> Przeprowadzenie i odbidr préby cisnieniowe;.

» Sprawdzenie utozenia tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociggiem. Tasma

powinna by¢ utozona na obsypce (30 cm ponad wierzchem rury) pionowo nad rurociggiem
ttocznym.
3. Wykonania przewiertéw.

Kontrola wykonania przewiertdw polega na:

> Sprawdzenie parametrow technicznych urzgdzenia przewiertowego i prawidfowosci jego
ustawienia w komorze.

» Sprawdzenie polgczen spawanych rur stalowych.

» Sprawdzenie prawidiowosci montazu ptdz dystansowych na rurociggu ttocznym i manszet
na koncowkach rur ochronnych.

OBMIAR ROBOT:
Ogoine wymagania dotyczgce obmiaru ilosci robét podano w OST BO.01 w punkcie 8.
Jednostkami obmiarowymi sa:
BS.04.02.00. Kanaty z rur PVC-U —m.
BS.04.03.00. Montaz rurociggéw z rur PE —m.
BS.04.04.00. Przewierty — m.
BS.04.05.00. Préba cisnieniowa — 200m - 1préba.

ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST BO.01 w punkcie 9.

1. Odbidr techniczny czesci robot kanatéw grawitacyjnych i rurociggu tfocznego.
Odbiorowi technicznemu czesci kanatu grawitacyjnego lub rurociggu ttocznego podlega
odcinek wykonany kompletnie, miedzy charakterystycznymi punktami (studnie lub zatamania
itp.) za, ktéry Wykonawca bedzie wystawiat fakture cze$ciowa. Za wykonany kompletnie
odcinek rozumie sie wykonanie wszystkich robdt objetych kompletem Specyfikacji
Technicznych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych
Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie

wykonywania robét, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

Szkice inwentaryzacyjne sporzgdzone przez uprawnionego Geodete.

Wszystkie dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Y
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» Protokdly badan, prob i sprawdzen.
> Protokéty odbioru robot zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym

2. Zakres odbioru technicznego czesci robot.

Odbidr czesci robot zanikajgcych obejmuje:

» Sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i powierzchniowa z opaddw atmosferycznych,

» Przydatnos¢ podtoza naturalinego do budowy rurociggu ttocznego (rodzaj podioza, stopien

agresywnosci, wilgotnosg).

Wykonanie podioza pod kanatu i rurocigg.

Utozenie kanatu i rurociggu tocznego.

Proba szczelnosci.

Wykonanie obsypki nad rurociggiem i kanatem

Utozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad rurociagiem ttocznym

Przecigganie rur przez rury przewiertowe.

Zasypka wykopow i jej zageszczenie.

YV YVYYVYVY

. Odbidr koricowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie zgodnie z zawarta umowa miedzy Wykonawca i
Zamawiajgcym.

Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Zawiadomienie o zakonczeniu robot.

> Komplet dokumentéw przediozonych w ramach odbiorow technicznych czesci robot,

> Dziennik budowy z zapisami potwierdzajacymi zakonczenie robot | uporzgdkowanie
terenu budowy.

» Inwentaryzacja budowlana catego przedsiewziecia.

> Oswiadczenie Kierownika budowy w trybie postanowien Prawa Budowlanego

> Kompletng dokumentacje powykonawcza.

> W przypadku nafozenia obowigzku — przez pozwolenie na budowe - uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie — opinie organéw wymienionych w Art 56 Prawa

Budowlanego.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:
» Zgodnos¢ wykonania wszystkich robdt z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na
budowe.
Poréwnac¢ inwentaryzacje geodezyjng z projektem budowlanym 1 przeanalizowac
ewentualne roéznice.
Zapozna¢ sie z opiniami organéw wymienionych w Art, 56 Prawa Budowlanego
Zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczg i czy zostaty
wprowadzane wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Y

Y Y

PODSTAWA PLATNOSC!:

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.

1. BS.04.01.00. i BS.04.02.00. Kanaly grawitacyjne z rur PVC-U — ptaci sie za m ufozonego

kanatu.

Cena obejmuje:

Whytyczenie osi rurociggu i jego elementow oraz obiektow na nim.
Dostarczenie w migjsce wbudowania wszelkich materiatdw podstawowych i
pomocniczych.

» Utozenie kanatu na podiozu.

» Wykonanie wszelkich prac montazowych i potaczeniowych.

» Kontrole potgczen i spadku kanatu.

» Koszty pracy sprzetu i narzedzi.

» Inwentaryzacje geodezyjna.

» Uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robét i terenu wokot.

»

.BS.
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Utrzymanie drog dojazdowych.
04.03.00. Rurociag ttoczny i ochronny z rur PE — ptaci sie za m ufozonego rurociagu.
na obejmuije:
> Wytyczenie osi rurociggu i jego elementow oraz obiektow na nim.
» Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiatlow podstawowych i
pomochiczych.
» Ulozenie rurociggu na podtozu.
» Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych.
» Kontrole potaczen i spadku kanatu.
» Koszty pracy sprzetu i narzedzi.
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Usuniecie wszelkich niedorébek i poprawek.
Inwentaryzacje geodezyjna.

Uporzadkowanie miejsca wykonywanych robot i terenu wokoi.

Utrzymanie drog dojazdowych.

9. 3. BS.04.04.00. Przewierty — ptaci sie za m wykonanego przewiertu z przeciagnieciem rur
przewodowych.

Cen
-
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9. 4.BS.04.05.00 Proba cisnieniowa — ptaci sie za kompletng prébe z wynikiem pozytywnym.

Cen
>

a obejmuje:

Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich
pomocniczych.

Wykonanie wszeikich prac montazowych i pofgczeniowych
Kontrole potgczen

Koszty pracy sprzetu i narzedzi.

Usuniecie wszelkich niedordbek i poprawek.
Inwentaryzacje geodezyjna.

materiatdw  podstawowych

Uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robdt i terenu wokot.

Utrzymanie drég dojazdowych.

a obejmuije:
Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich
pomocniczych.

materiatow  podstawowych

> Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych oraz demontazowych.
» Usuniecie wszelkich niedorobek i nieszczelnosci prébowanego odcinka,
> Uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robot i terenu wokot.

9. 5. Ptatno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty.

Ptatno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wyigcznie po odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru odcinka kanatu grawitacyjnego lub rurociggu ttocznego w raz z
pozostatymi robotami, wykonanego w czasie okre$lonym harmonogramem
finansowym. Szczegdtowe zasady piatnosci okresla umowa zawarta miedzy Wykonawca a

Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10. 1. Normy.

PN-EN476:2001 Wymagania ogélne dotyczace
w systemach kanalizacji grawitacyjne

PN-EN752:2000
PN-EN295

PPN-EN1671:2001

drenazowej i kanalizacyjnej

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-10729:1999
PN-81/B-03020

PN-92/B-10735

prEN805:1996

elementdw stosowanych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Rury i ksztaitki kamionkowe i ich poigczenia w sieci

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie.

badania przy odbiorze.

szczelnosci rurociggow z PE.

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

Projekt normy europejskiej w zakresie badania

Kotnierze rur i armatury. Srednice i $ruby. Cisnienie

PN/H-74209 Rury stalowe bez szwu gladkie.
PN/H-74306
nominaine do 16 barow.
10. 2. Inne dokumenty.
>

>
>
>

v

ZeczZowo-

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz

2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz.

1360 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08

budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz, U. z 2001r. nr 62 poz, 627 z

pdzniejszymi zmianami).

U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2224r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

-9-
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Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Instrukcja projektowania, montazu i ukiadania rur PVC-U i PE. -~ ,GAMRAT" SA Jasto -
wydanie I.

Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne. — ,WAVIN METALPLAST-BUK" Spoétka z
0.0.

mgr inz. Marcin Czarn

e O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.05.00.00 STUDNIE.

WSTEP:
1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa odcinka kanalizacji, ul. Biatowiejska dziatki nr
ewid. 40/3, 40/4 w obrebie 9 miasta Puttusk

. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie robot technologicznych zwigzanych z budowg studni i objetych kontraktem

W zakres tych robdt wehodza:

BS.05.01.00 Studnie z elementéw betonowych i zelbetowych.

BS.05.02.00 Studnie z elementéw prefabrykowanych PP i PE,

. Okresienia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
Ogolna Specyfikacja Techniczng BO. 01.
Kanat kanalizacji sanitarnej — uktad rur utozonych ze spadkiem stuzacy do odprowadzenia
$ciekow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci
> Rurocigg ttoczny - uklad przewoddw z rur PE stuzacy do transporiu sciekdw z
przepompowni do kanatow kanalizacji sanitarnej
Rura ochronna — odcinek przewodu z rury PE Jub stalowej zabezpieczajacej rurocigg
ttoczny i inne uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniami, kidore mogg wystapic w trakcie
usuwania awarii

v

> Studnia rewizyjna — obiekt z elementow prefabrykowanych zabudowany na sieci
umozliwiajgcy kontrole przeplywu i usuniecie awarii w sieci grawitacyjnej kanalizacji
sanitarne;j.

» Studnia polgczeniowa — obiekt z elementéw prefabrykowanych zabudowany na kanale
grawitacyjnym, w ktorym nastepuje potgczenie z innym kanatem lub przyigczem
kanalizacji sanitarne;j.

> Przejscia szczelne — ksztaltki z polietylenu do montazu w $cianach betonowych

zapewniajacych szczelnos¢ montazu rurociggu Hocznego przed naplywem wod
gruntowych do studni.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ i bezpieczenstwo wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacjg projekiowsg i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY:
1. Ogodline wymagania dotyczace materiatow.

Ogobine wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w
punkcie 4.

2. Elementy studni.

» Kregi zelbetowe z betonu min. B40 lub betonowe z betonu min. B40 o Srednicy
wewnetrznej 1200 i 1500, wysokosci 250, 300, 500 i 1000 mm, grubosci $cianek
odpowiednio min. 115 mm z zamkiem (potgczenie nieprzesuwne na uszczelke gumowa
stozkowsg). Kregi denne z wbudowanymi przejéciami szczelnymi do potgczenia rur PVC-U
o $rednicy 250, 200 i 160 mm i rur z PE100 o $rednicy 90.

> Plyty zelbetowe pokrywowe petne lub z otworem ® 600 mm z betonu min B40, $rednicy
1440 i 1640, wysokosci min 130 mm z zamkiem .

> Kineta studni wykonana z PE lub PP o $rednicy wewnetrzne 1000 mm potgczeniowa z
uksztattowanym poditgczeniem o kacie 45° lub przeplywowa o wysokosci minimum 450
mm. Kinety dostosowane do podigczenie rur PVC-U o $rednicy 200 mm.

> Pierscien dystansowy wykonany z PE lub PP o $rednicy wewnetrznej 1000 mm o
wysokosci dostosowanej do wysokosci studni.

> Stozek studzienki wykonany z PE lub PP o $rednicy wewnetrznej 1000 mm i otworze
wilazowym minimum 630 mm.
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Kineta studni wykonana z PP o $rednicy wewnetrznej minimum 315 mm i 425 mm,
potgczeniowa z dwustronnym przytgczem lub przeptywowa prosta

Trzon studzienki wykonanej z PVC-U o $rednicy wewnetrznej 315 mm 425 mm.

Wiazy zeliwne ciezkie do studni o Srednicy minimum 1000 mm, petne z otworami
montazowymi klasy C250 i B125 o wysokosci korpusu min. 80 mm, srednicy wewnetrznej
600 mm.

Wiazy zeliwne do studni o srednicy 315 mm lub 425 mm, pelne z otworami montazowymi
kiasy B125 o wysokosci 70 mm osadzonymi w rurze telskopowej

Stopnie zeliwne kanatowe o wymiarach mierzonych na zewnatrz: szerokos¢ min. 150
mm, gtebokos¢ min. 240 mm.

2. 2. Materialy rozne.

s
e

Kostka betonowa kanalizacyjna wykonana z betonu B35, trapezowa o wysokosci 12 cm.
Uszczelki do potgczenia elementow studni wykonane z elastomeru EPDM systemowe
Stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Ii klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wediug PN-EN 197-1:2002 [5]

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

Lp. Wlasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:
2 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Poczgtek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
» Do wykonywania izolacji zewnetrznych $Scian studni zelbefowych i betonowych stosowac
roztwory i lepiki asfaltowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-24620:1998
> Do wykonania poziomych izolacji dna studni stosowac pape asfaltowa izolacyjng na
tekturze o gramaturze 400 g/m?2.
2. 3.Woda.

Do rebot stosowacé wode o wymaganiach jak dia celow przemystowych.
2. 4. Sktadowanie materiatdw.
2. 4.1, Elementy studni.

>

Kregi i plyty zelbetowe skladowa¢ na wyréwnanej powierzchni poziomej, utwardzonej i
odwaodnionej. Prefabrykaty skladowac¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow
montazowych z zachowaniem trakiéw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i ruchu
pojazdow. Prefabrykaty skladowa¢ na podktadach drewnianych lub Zzelbetowych o
wysokos$ci | szerokosci nie mniejszej od 15 cm, a diugosci min. srednicy elementu + 10
cm, w odstepach co 60 cm. W jednym stosie sktadowaé prefabrykaty tych samych
wymiarow i tego samego rodzaju. Wysokos¢ stosu dla kregow nie powinna przekroczy¢
1,8 m a dla plyt zelbetowych 1.0 m. Prefabrykaty sktadowa¢ w poblizu miejsca
wbudowania.

Elementy studni z tworzyw sztucznych skiadowac¢ na wyrownanej powierzchni poziomej,
utwardzonej i odwodnionej. Elementy skiadowa¢ na podkiadach drewnianych wysokosci i
szerokosct nie mnigjszej od 10 cm, a dlugosci min. $rednicy elementu + 10 cm, w
odstepach co 60 cm. W jednym stosie skiadowac elementy tych samych wymiarow i tego
samego rodzaju. Wysokos¢ stosu dla kregow nie powinna przekroczy¢ 2,5 m. Elementy
skladowac na terenie zaplecza budowy.

Whazy zeliwne skladowaé na paletach drewnianych oddzielnie podstawy i pokrywy na
wyréwnanej powierzchni poziomej, utwardzonej i odwodnionej na terenie zaplecza
budowy. Wysokos¢ palety nie mniejsza od 15 cm. Wysoko$¢ sfosu nie powinna byc¢
wyzsza od 1 m. W stosach elementy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przesunieciem.

2. 4.2, Pozostate materialy.
Pozostate materialy sktadowa¢ w zamknietych magazynach na terenie zaplecza budowy lub
zamknietych kontenerach przenosnych. Materialy nalezy skiadowaC zgodnie z instrukcjg
producentdw w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.
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SPRZET:

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzet transportowy
musi posiada¢ dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych

2. Sprzet do wykonania robét technologicznych i transportu wewnetrznego materiatéw.

Y'Y VYYYVYYY

Y VY

Zuraw samochodowy o udzwigu do 10 Mg

Ciagnik kotowy z przyczepg o mocy 37 kW

Samochdd skrzyniowy do 5 Mg.

Samochdd samowytadowczy do 5 Mg.

Samochdd dostawezy 0,9 Mg.

Obcinarka do rur PE i PVC-U

Betoniarka o pojemnosci roboczej minimum 150dm3

Elektronarzedzia: wiertarka udarowa do wiercenia otwordw o $rednicy 20 mm, przecinarka
do pretow stalowych, szlifierka.

Niwelator geodezyjny.

Narzedzia reczne: taczki, pojemniki do recznego przygotowania zaprawy cementowej,
wiadra stalowe, komplet kluczy ptaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenosne, komplet
miotkéw do 3 kg, poziomice do 2,5 m, kielnie do zaprawy betonowej, zawiesia i linki
stalowe oraz brezentowe do opuszczania elementow studni do wykopu.

TRANSPORT:
Ogoélne wymagania dotyczgce transporiu podano w OST BO.01 w punkcie 6.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi lecz gidwnie
samochodami samowytadowczymi i skrzyniowymi o tadownosci 5 Mg. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesunieciem.

1. Elementy studni.

Y

Y

>
3

>

Prefabrykaty przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

Przy transporcie prefabrykatow w poziomie nalezy je uktadaé na przektadkach
elastycznych.

Prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie.

W czasie transportu prefabrykaty musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem ich
powierzchni i krawedzi.

Wysokos¢ sktadowania na srodkach transportowych nie moze wptywac na ograniczenie
ich stabilnosci i bezpieczenstwa ruchu.

2. Pozostale materialy.
Transport pozostalych materiatow powinien odbywac¢ sie wedtug nastepujgcych zasad:

Materiaty przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

W przestrzeni fadunkowej materiaty ukiada¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem.

Materialy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych (deszcz, wiatr,
$nieg).

Nie wolno jednych materiatéw zabezpiecza¢ drugimi.

Materiaty ustawia¢ w przestrzeni tadownej rodzaj i asortymentem.

WYKONANIE ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w OST BO.01 w punkcie 2.
1. Studnie rewizyjne i potaczeniowe wg. BS.05.01.00.

>

>

>

Studnie montowaé¢ na zniwelowanym wyréwnanym | zageszczonym podiozu. Przed
montazem wszystkie elementy a w szczegoélnoéci kielich i bosy koniec dokfadnie oczyscic
Na przygotowanym podiozu ustawic w poziomie krag denny lub podstawe z piyty
zelbetowej.

W studniach rewizyjnych i pofaczeniowych z podstawg wymurowang z kostki betonowej
kanalizacyjnej z betonu B30 wmurowaé krééce przejsciowe szczelne (przejscia szczelne
przegubowe).

Pierwszy krgg ustawi¢ na zaprawie cementowej M12 2z dodatkiem Srodkow
uszczelniajgcych wodoszczelnych. Zaprawa musi by¢ roztozona réwnomiernie na catej
powierzchni podstawy i $cianki kregu oraz wygtadzona.

W dolnym kregu wewnatrz ztgcza umiesci¢ uszczelke z elastomeru. Uszczelke naciggnac
w dwoéch  przeciwleglych kierunkach dla réwnomiernego roziozenia wewnetrznych
naprezen. W przypadku montazu tradycyjnych elementéw w zigczu umiescic warstwe
kleju roztozong rownomiernie na catej szerokosci ztgcza.

-3-
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Do montazu elementéw uzywac dzwigu o odpowiednim udzwigu oraz zwiesia linowego
dwu lub trzy ciegnowego wyposazonego w odpowiednie uchwyty montazowe. Elementy
ustawiac¢ pionowo.

Po ustawieniu studzienek ustawi¢ i wiaz zeliwny C250. Podstawe wiazu mocowac do piyty
przy pomocy kotwionych hakdw. Nastepnie podstawe obetonowac zaprawg jw. na piycie
pod kohierz wiazu. Do wyréwnani wierzchu wiazu do rzednej terenu stosowac wytgcznie
kostke betonowa kanalizacyjng lub cegte klinkierowg nadmurowujgc na ptycie.

Stopnie wiazowe montowac w szachownice co 30 cm mierzgc w poziomie miedzy osiami |
35 cm miedzy stopniami mierzgc w pionie w Scianie studni pod otworem wiazu

Po sprawdzeniu i odebraniu ustawienia studni w wykopie, powierzchnie zewnetrzne studni
zaizolowac. Najpierw powierzchnie zagruntowac¢ roztworem asfaitowym, a nastepnie
zaizolowac¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno.

Po odebraniu wykonanych robét studnie obsypac¢ materiatem sypkim i stopniowo zagescic
do wymaganego wskaznika zageszczenia.

5. 2. Studnie z elementdéw z tworzyw sztucznych BS.05.02.00.

S
I

>

Studnie montowa¢ na zniwelowanym wyréwnanym | zageszczonym podiozu. Na
przygotowanym podiozu ustawi¢ w poziomie podstawe z ptyty zelbetowe;.

Kinete potaczy¢ z bosym koncem rury kanatowej z PVC-U i ustawi¢ na plycie zelbetowe].
Oczysci¢ dokiadnie zigcze kinety 1 utozy¢ uszczelke. Uszczelke przed montazem
nastepnego elementu nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym.

Nastepnie nakiadamy na kinete pierscien dystansowy o odpowiedniej wysokosci do
giebokosci studni. Pierscien nakiadamy kielichem do dotu i ustawiamy tak, aby drabinka
zfazowa ustawiona byta rownolegle do przeplywu Sciekow w studni.

Pierscien wciskamy przy pomocy tyzki koparki poprzez drewniang podkiadke, ktéra
naciska na minimum 70% krawedzi pierscienia. Dopuszcza sie wciskanie pierscienia za
pomocg dwoch specjalnych sciggaczy.

Obsypac studzienke materiatem sypkim i stopniowo zagesci¢c do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Oczysci¢ zigcze pierscienia dystansowego i zatozy¢ uszczelke w sposob opisany wyzej
Nastepnie natozyé stozek. Montaz stozka przeprowadzic w sposéb opisany wyzej
zwracajgc uwage na wiasciwe ustawienie drabinki ztazowej. Obsypac wyzej studzienke
materiatem sypkim i stopniowo zagescic.

Wypoziomowaé¢ obsypke studni. Utozy¢ pierscien zelbetowy odcigzajacy w  poziomie.
Obsypac pierscien i zagesci¢ obsypke.

Po ustawieniu studzienek ustawi¢ i wtaz zeliwny C250. Podstawe wiazu mocowac do plyty
przy pomocy kotwionych hakéw. Nastepnie podstawe obetonowac zaprawg jw. na ptycie
pod kotnierz wiazu.

5. 3. Postepowanie w przypadkach nieprzewidzianych.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych wypadkéw nalezy zawiadomi¢ Inspekiora
Nadzoru.

5. 4. Tolerancja.
Tolerancje wymiarowe przy montazu rurociggu:

>
>

Odchylenie osi studni od pionu nie moze przekroczy¢ 2 cm.
Rzedne wierzchu wiazu powinny by¢ dostosowane do rzednej istniejgcego terenu.
Odchylenie rzednej wierzchu nie moze by¢ wieksze od 1 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST BO.01 w punkcie 7.
Kontrola zwigzana z wykonaniem studni powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jezeli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie
Kontrola wykonania studni z elementow prefabrykowanych polega na:

S
»

>
»

Sprawdzenie wytyczenia studni w planie.

Ogledziny poszczegdlnych prefabrykatéw i ich oznakowania, sprawdzenie zamka
potgczeniowego.

Sprawdzeniu pionowego ustawienia elementéw prefabrykowanych.

Sprawdzenie potgczen elementow i jakosci izolacji przeciwwilgociowe] zewnetrznych
powierzchni studni z elementdw zelbetowych lub betonowych.

7. OBMIAR ROBOT:



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru ilosci robot podano w OST BO.01 w punkcie 8.
Jednostkami obmiarowymi sa;

BS.05.01.00. Studnie z elementow betonowych i zelbetowych — studnia

BS.05.02.00. Studnie z elementow z prefabrykowanych z PE | PP — studnia

8. ODBIOR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST BO .01 w punkcie 9
8. 1. Odbidr techniczny studni.
Odbiorowi technicznemu podlegajg studnie wykonane kompletnie. Za wykonang kompletnie
studnie rozumie sie wykonanie wszystkich robo6t objetych kompletem Specyfikacji
Technicznych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych
Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane | dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspekiora Nadzoru
Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.
Szkice inwentaryzacyjne sporzgdzone przez uprawnionego Geodete,
Wszystkie dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw.
Protokdty badan, prob i sprawdzen.
Protokdty odbioru robot zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym
8. 2. Odbidr koficowy.
Odbidér koncowy przeprowadza sie zgodnie z zawartg umowa miedzy Wykonawca |
Zamawiajgcym.
Do odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane i dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Zawiadomienie o zakonczeniu robot.
» Komplet dokumentow przedtozonych w ramach odbiordw technicznych czesci robot.
> Dziennik budowy z zapisami potwierdzajgcymi zakohczenie robot i uporzgdkowanie
terenu budowy.
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> Inwentaryzacja budowlana calego przedsiewziecia.

» Oswiadczenie Kierownika budowy w trybie postanowien Prawa Budowlanego.

» Kompletng dokumentacje powykonawcza.

> W przypadku natozenia obowigzku — przez pozwolenie na budowe - uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie — opinie organéw wymienionych w Art. 56 Prawa

Budowlanego.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

» Zgodno$¢ wykonania wszystkich robdt z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na
budowe.

» Porowna¢ inwentaryzacie geodezyjng z projektem budowlanym i przeanalizowac
ewentualne roznice.

» Zapoznac sie z opiniami organow wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

» Zgodnos$é dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczg 1 czy zostaly
wprowadzane wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9.

9. 1. Studnia — ptaci sie za kompletna studnie.
Cena za wykonanie studni obejmuje:
» Dostarczenie w migjsce wbudowania wszelkich materiatdw podstawowych i

pomocniczych.

Wykonanie wszelkich prac montazowych i potgczeniowych.

Kontrole potaczen.

Koszty pracy sprzetu i narzedzi.

Usuniecie wszelkich niedorobek i poprawek.

Inwentaryzacje geodezyjng.

Posprzatanie i uporzgdkowanie miejsca wykonywanych robdt i terenu wokot

Utrzymanie drog dojazdowych.

9. 2. Platnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty.
Ptatnos¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru odcinka kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu tocznego w raz z
pozostatymi robotami, wykonanego w czasie okre$lonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Szczegodtowe zasady platnosci okresla umowa zawarta miedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10. 1. Normy.
PN-EN476:2001 Wymagania ogoine dotyczgce elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne.

PN-EN752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PPN-EN1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe

PN-64/B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze
10. 2. Inne dokumenty.

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

> Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz
1360 z pdZniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z
poézniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 19951, nr 25 poz. 133).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowiano-montazowych.

» Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE. — ,GAMRAT” SA Jasto —
wydanie I.

» Systemy ciénieniowe. Informacje techniczne. ~ ,\WAVIN METALPLAST-BUK” Spdtka z

0.0.

Opracowat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
BS.07.01.00 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI.

. WSTEP.

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych nawierzchni przy budowie odcinka kanalizacji, ul. Bialowiejska dziatki nr
ewid. 40/3, 40/4 w obrebie 9 miasta Puttusk.

2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych i powiatowych.

3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiodrkg warstw nawierzchni bitumicznych.

4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i OST
BO. 01

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Nie przewiduje sie przedstawiania dodatkowej dokumentacji w trakcie realizacji robot.

MATERIALY.
Ogodine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
BO.01 w punkcie 4.

SPRZET.
1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST BO.01 w punkcie 5.
2. Sprzet do rozbidrki.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu:
> Miot pneumatyczny.
» tadowarka o pojemnosci tyzki min 0,6 m3.
» Samochod samowytadowczy 5 Mg.
> Pita do ciecia asfaltu.

TRANSPORT.

1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST BO.01 w punkcie 4. Materiat z
rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu,

WYKONANIE ROBOT.
1. Ogéblne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST BO.01 w punkcie 2,
2. Wykonanie robét rozbiérkowych.
> Roboty rozbiorkowe elementdéw drog i odwodnienia obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdw wymienionych w punkcie 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows,
OST lub wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.
> Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
niniejszej specyfikacji technicznej lub uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
» Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejsza specyfikacja a techniczng stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
> Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drog, ogrodzeh i przepustéw znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST BO.C1 w punkcie 7
2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

» Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone
w SST BO.02 ,Roboty ziemne”.

A%

OBMIAR ROBOT.

1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST BO.01 w punkcie 8.

2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest dla nawierzchni - m?2
(metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST BO.01 w punkcie 9.

PODSTAWA PLATNOSCL.
1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST BO.01 w punkcie 9
2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robot rozbiérki warstw nawierzchni obejmuje:
» wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
» rozkucie i zerwanie nawierzchni,
» zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
» wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Ptatno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze technicznym
przez Inzyniera Kontraktu odcinka rurociggu t#tocznego wykonanego w czasie okreslonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe zasady ptatnosci okresla umowa
zawarta miedzy VWykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.

1. Inne dokumenty.
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

» Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz.
1360 z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pbdzniejszymi
zmianami).

» Ustawa z dnia 27.04.2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekéw. (Dz. U. z 1993r. nr 96
poz. 438).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



